

KERANGKA ACUAN KERJA
Audit Keuangan Yayasan EcoNusa Tahun Buku 2025
Proyek - Interfaith Rainforest Initiative Indonesia (IRI Indonesia)

Nama Proyek	Rainforest Foundation Norway (RFN)
Nama Kegiatan	Audit Keuangan Proyek - Interfaith Rainforest Initiative Indonesia (IRI Indonesia) untuk periode 13 bulan: 1 Desember 2024 – Desember 2025
Kode Kegiatan	RFN

A. Latar Belakang

Yayasan EcoNusa sebagai organisasi yang memiliki komitmen menjunjung tinggi integritas organisasi, seluruh pengelolaan program dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan dokumen Kerjasama Yayasan EcoNusa dengan Rainforest Foundation Norway (RFN) No. 985 828 806 terkait Proyek Interfaith Rainforest Initiative Indonesia (IRI Indonesia) periode 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2029.

Berdasarkan ketentuan Rainforest Foundation Norway (RFN) mensyaratkan seluruh organisasi pengelola proyek harus melakukan audit *independent* atas laporan keuangannya. EcoNusa sebagai organisasi “host” proyek IRI Indonesia bermaksud melakukan audit laporan keuangan periode 1 Desember 2024 sampai 31 Desember 2025. Nilai dana yang dikelola selama periode 13 bulan kurang lebih sebesar NOK 2.031.521 atau sebesar Rp2.945.705.456,-

Terkait dengan hal diatas, EcoNusa membutuhkan jasa Akuntan Publik Independen, yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Internasional. Proses pemilihan Auditor mengikuti mekanisme dan prosedur

pengadaan jasa yang ditetapkan oleh EcoNusa, dilakukan secara transparan dengan mengedepankan kualitas dan harga yang kompetitif dari penyedia jasa (KAP) yang telah memiliki pengalaman dan kredibilitas yang baik.

B. Tujuan Kegiatan

1. Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban EcoNusa kepada pemangku kepentingan sebagai organisasi yang mengelola dana hibah dari Donor.
2. Terselenggaranya proses audit keuangan secara cermat, transparan dan akuntabel.
3. Adanya mekanisme cek dan ricek transaksi keuangan dilapangan dan mendapatkan masukan atas sistem yang diterapkan EcoNusa selama ini untuk perbaikan kedepan.
4. Tersedianya dokumen pendukung yang menjamin kesesuaian laporan keuangan dengan Standard Operating Procedure (SOP) Organisasi yang ditetapkan dan Ketentuan Donor RFN sesuai dengan perjanjian kerjasama.
5. Untuk menghasilkan laporan Audit Keuangan sesuai standar International Standards of Auditing (ISA) 805 untuk laporan proyek dan ISAK 35 untuk laporan audit lembaga.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Seluruh proses audit akan menghasilkan laporan Audit Keuangan Proyek Interfaith Rainforest Initiative Indonesia (IRI Indonesia) untuk periode 13 bulan dengan yaitu 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan audit keuangan diatas harus dilengkapi dengan Laporan Auditor Independen (Opini Audit) dan Surat Manajemen yang meliputi :
 - i. Laporan audit independen (Opini Audit) yang dimaksud adalah sesuai dengan Appendix 3 pasal 2c-d:
 - (2c): Auditor diharapkan menjaga independensinya sesuai dengan Kode Etik Akuntan Profesional yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants (IFAC). Auditor harus mengeluarkan pernyataan independensi dari mitra yang akan diaudit;

- (2d): Laporan audit harus dilakukan sesuai dengan Standar Audit Internasional (ISA) dan dilaporkan sesuai dengan ISA 805 dan setidaknya harus mencakup hal-hal berikut:
 - i) Sertifikat audit dengan opini auditor.
 - ii) Presentasi auditor mengenai pengeluaran proyek per mata anggaran, dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui. Hal ini harus mencakup referensi ke anggaran tahunan yang disetujui dan laporan keuangan yang diserahkan oleh mitra; spesifikasi saldo proyek yang masuk (1/1) dan keluar (31/12); transfer yang diterima termasuk nama-nama donor, tanggal dan nilai tukar; kemungkinan pendapatan proyek selama periode yang dilaporkan.
 - iii) Tabel-tabel pernyataan harus menunjukkan penyimpangan antara anggaran dan pengeluaran. Penyimpangan yang cukup besar harus diperhatikan kecuali disetujui secara tertulis oleh RFN sebelumnya dan harus dijelaskan oleh mitra.
 - iv) Pernyataan/surat manajemen yang merangkum komentar umum tentang pengendalian internal organisasi mitra terkait proyek, dan rekomendasi untuk perbaikan area yang lemah.
- Laporan Keuangan proyek secara jelas menampilkan informasi : saldo awal 1 Desember 2024 (*ingoing balance*), dana yang diterima selama 1 Desember 2024 – 31 Desember 2025, pengeluaran selama 1 Desember 2024 – 31 Desember 2025 (*expenses*), dan saldo akhir pada 31 Desember 2025 (*outgoing balance*).
- Paparan auditor mengenai belanja proyek per mata anggaran (*budget line*) dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui. Hal ini harus mencakup referensi terhadap anggaran yang telah disetujui dan laporan keuangan yang telah disampaikan oleh EcoNusa; spesifikasi saldo awal (per tanggal 1 Desember 2024) dan saldo akhir (per tanggal 31 Desember 2025) keuangan proyek; transfer-transfer yang diterima EcoNusa termasuk nama donor, tanggal dan kurs; kemungkinan pendapatan proyek dalam masa periode yang dilaporkan.
- Tabel-tabel pernyataan harus menunjukkan deviasi antara anggaran dan belanja, di mana deviasi ini harus diamati kecuali jika sebelumnya telah

disetujui secara tertulis oleh RFN, dan EcoNusa harus memberikan penjelasan.

- Paket laporan audit (Audit Package) kepada Auditor RFN di Kantor Pusat Oslo, jika IRI – EcoNusa terpilih menjadi salah satu sampel audit.

ii. Surat Manajemen

- Evaluasi dan Identifikasi kelemahan dan kekurangan pada sistim dan pengendalian keuangan serta rekomendasi untuk perbaikan pengendalian internal.
- Penyampaian temuan atas kepatuhan (*compliance*) mitra terhadap ketentuan keuangan RFN, khususnya pada **Lampiran 3 (Ketentuan administrasi keuangan dan audit untuk proyek-proyek yang didukung oleh RFN) dan Lampiran 7 (Peraturan Pengadaan RFN)**.
- Tanggapan EcoNusa atas temuan yang disampaikan oleh Auditor.

2. Dokumen Laporan Audit Keuangan dan Surat Manajemen dibuat dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

D. Alur atau Mekanisme Pelaksanaan Audit

1. Menyusun kerangka acuan kerja (KAK).
2. Pengiriman KAK ke beberapa vendor KAP.
3. Seleksi proposal dari vendor.
4. Pengumuman vendor Kantor Akuntan Publik (KAP) terpilih.
5. Pertemuan awal dengan KAP terpilih untuk menyepakati alur proses, metode dan jadwal sekaligus tandatangan MOU.
6. Proses audit keuangan proyek IRI Indonesia dimulai dengan pemeriksaan dokumen kontrak, SOP EcoNusa, aturan Donor, dan dilanjutkan pemeriksaan dokumen keuangan yang meliputi: laporan keuangan proyek, GL, bukti voucher transaksi, dll.

E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Semua proposal dan korespondensi ditujukan kepada
Yayasan Ekosistem Nusantara (EcoNusa)
Up. Ibu Etik Mei Wati

Jl. Irian No.5 RT08/RW05 Gondangdia Kec Menteng Kota Jakarta Pusat 10350 Indonesia
Email: etik@econusa.id dan erlin@econusa.id

F. Agenda

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengiriman Kerangka Acuan Kerja	25 November 2025
2.	Proposal diterima Yayasan EcoNusa	Maksimal 19 Desember 2025
3.	Proses penilaian/seleksi oleh Tim EcoNusa	22-24 Desember 2025
4.	Pengumuman hasil seleksi	29 Desember 2025
5.	Pertemuan awal untuk menyepakati proses	30 Desember 2025
6.	Penandatanganan MOU	5 Januari 2026
7.	Surat Permintaan data dari auditor	6 Januari 2026
8	Penyerahan dokumen kontrak, SOP, dll	7 Januari 2026
8.	Pengiriman data keuangan ke Auditor	8 Januari 2026
9.	Pelaksanaan audit Proyek IRI Indonesia	12-23 Januari 2026
10.	Laporan audit proyek IRI Indonesia (draft)	1 Februari 2026
11.	Tanggapan dan klarifikasi dari EcoNusa atas temuan audit RFN - IRI Indonesia	10 Februari 2026
12.	Laporan final audit proyek IRI Indonesia dikirim ke EcoNusa	28 Februari 2026